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Összeg

200 000 ELŐKÉSZÍTŐ- ÉS FÖLDMUNKÁK

210 000 Bontási, terület-előkészítési munkák

211 000 Általános bontási, áthelyezési munkák

211 035 Köztéri hulladékgyűjtő bontása db 1 1 10 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 10 000 Ft

213 000 Irtás

213 010 Egyes fák kiszedése 20 cm átmérőig db 9 9 8 000 Ft 72 000 Ft 0 Ft 72 000 Ft

213 012 Egyes fák kiszedése 41-60 cm átmérő között db 1 1 10 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 10 000 Ft

213 025 Bozót és cserje irtás m
2 230 230 3 000 Ft 690 000 Ft 0 Ft 690 000 Ft

214 000 Terület előkészítő földmunkák

214 040 Humusz leszedés, felesleges humusz elszállításával m
3 737 2338 3075 10 000 Ft 7 370 000 Ft 23 380 000 Ft 30 750 000 Ft

220 000 Nem építmény specifikus általános földmunkák

221 000 Talajkezelés, töltésépítés előkészítés

221 130 Meszes kötőanyagú talajkezelés m
3 1397 5333 6730 8 000 Ft 11 176 000 Ft 42 664 000 Ft 53 840 000 Ft

222 000 Földmű építése

222 100 Földmű építése bevágásból

222 110 Bevágásból kikerülő felesleges föld kitermelése és elszállítása lerakóhelyre m
3 448 7194 7642 6 100 Ft 2 732 800 Ft 43 883 400 Ft 46 616 200 Ft

222 200 Földmű építése anyagnyerőhelyről

222 210 Töltés (nagy tömegű földmű) építése m
3 506 506 10 000 Ft 5 060 000 Ft 0 Ft 5 060 000 Ft

222 230 Földmű felső 50 cm vtg rétegébe építendő fagyvédő réteg m
3 648 648 13 000 Ft 8 424 000 Ft 0 Ft 8 424 000 Ft

223 000 Alakító földmunkák

223 010 Rézsűképzés m
2 1648 1648 500 Ft 824 000 Ft 0 Ft 824 000 Ft

223 031 Humuszterítés rézsűs felületen (10 cm vtg.) füvesítéssel m
2 1648 67 1715 650 Ft 1 071 200 Ft 43 810 Ft 1 115 010 Ft

223 050 Rézsűs felületek rendezése, tereprendezés jellegű földmunkák m
2 80 80 500 Ft 40 000 Ft 0 Ft 40 000 Ft

300 000 ÚTÉPÍTÉS ÉS EGYÉB PÁLYASZERKEZET ÉPÍTÉS

310 000 Útépítéssel kapcsolatos bontási munkák, padka, elválasztósáv építés

311 000 Útépítéssel kapcsolatos bontási munkák

311 080 Betonszegély bontása m 17 17 4 000 Ft 68 000 Ft 0 Ft 68 000 Ft

312 000 Padka, elválasztósáv építése

312 010 Padka és/vagy elválasztósáv feltöltése töltésanyagból m
3 266 705 971 6 000 Ft 1 596 000 Ft 4 230 000 Ft 5 826 000 Ft

312 020 Padka és/vagy elválasztósáv humuszolása m
3 75 75 6 000 Ft 450 000 Ft 0 Ft 450 000 Ft

312 030 Padka készítése mechanikai stabilizációból (M22) m
3 191 191 15 000 Ft 0 Ft 2 865 000 Ft 2 865 000 Ft

320 000 Pályaszerkezeti rétegek

321 000 Kötőanyag nélküli pályaszerkezeti rétegek

321 010 Folytonos szemeloszlású zúzottkő alap m
3 36 1650 1686 15 000 Ft 540 000 Ft 24 750 000 Ft 25 290 000 Ft

322 000 Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek

322 015 Telepen kevert cementes stabilizáció készítése (Ckt-4) m
3 238 238 40 000 Ft 9 520 000 Ft 0 Ft 9 520 000 Ft

323 000 Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek

323 300 Kötőrétegként építhető aszfaltkeverékek

323 321 AC 11 kötő (N) m
3 62 174 236 140 000 Ft 8 680 000 Ft 24 360 000 Ft 33 040 000 Ft

323 400 Kopórétegként építhető pályaszerkezeti rétegek

323 405 AC 8 kopó (N) m
3 47 128 175 150 000 Ft 7 050 000 Ft 19 200 000 Ft 26 250 000 Ft

325 000 Térkő és kőburkolat építés

325 005 Térkőburkolat építése 6 cm m
2 156 156 10 000 Ft 1 557 400 Ft 0 Ft 1 557 400 Ft

326 000 Szegélyek építése

326 010 Kiemelt szegély építése m 17 17 9 500 Ft 161 500 Ft 0 Ft 161 500 Ft

326 020 "K" szegély építése m 29 29 9 500 Ft 275 500 Ft 0 Ft 275 500 Ft

326 030 Süllyesztett szegély építése m 108 108 9 000 Ft 972 000 Ft 0 Ft 972 000 Ft

326 050 Kerti szegély építése m 1159 1159 6 500 Ft 7 533 500 Ft 0 Ft 7 533 500 Ft



330 000 Forgalomtechnikai létesítmények

331 000 Forgalomtechnikai jelzések bontása, megszüntetése

331 100 Függőleges jelzések bontása

331 110 Oszlopok db 1 1 10 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 10 000 Ft

331 120 KRESZ táblák leszerelése oszlopról db 1 1 5 000 Ft 5 000 Ft 0 Ft 5 000 Ft

332 000 Forgalomtechnikai jelzések létesítése

332 100 Vízszintes forgalomtechnikai jelzések

332 116 Burkolati jelek készítése géppel (sárga színben, oldószeres) m
2 3 67 70 10 000 Ft 30 000 Ft 669 830 Ft 699 830 Ft

332 125 Burkolati jelek készítése kézzel (tartós kivitel) m
2 12 12 11 000 Ft 132 000 Ft 0 Ft 132 000 Ft

332 126 Burkolati jelek készítése géppel (sárga színben, tartós kivitel) m
2 122 283 405 10 000 Ft 1 220 000 Ft 2 826 770 Ft 4 046 770 Ft

332 127 Burkolati jelek készítése kézzel (sárga színben, tartós kivitel) m
2 4 1 5 11 000 Ft 44 000 Ft 13 640 Ft 57 640 Ft

332 162 Burkolati jelek készítése géppel (piros színben, tartós kivitel) m
2 13 13 10 000 Ft 130 000 Ft 0 Ft 130 000 Ft

332 200 Függőleges forgalomtechnikai jelzések

332 210 Oszlopok elhelyezése KRESZ táblákhoz db 19 4 23 15 000 Ft 285 000 Ft 60 000 Ft 345 000 Ft

332 230 KRESZ táblák elhelyezése db 25 6 31 22 000 Ft 550 000 Ft 132 000 Ft 682 000 Ft

332 231 Kiegészítő táblák elhelyezése db 7 7 12 000 Ft 84 000 Ft 0 Ft 84 000 Ft

332 246 Kerékpáros útirány jelző tábla elhelyezése oszlopra db 2 1 3 20 000 Ft 40 000 Ft 20 000 Ft 60 000 Ft

332 247 Kerékpáros útvonalmegerősítő tábla elhelyezése oszlopra db 1 3 4 12 000 Ft 12 000 Ft 36 000 Ft 48 000 Ft

333 000 Közúti visszatartó rendszerek

333 100 Biztonsági korlát, terelőfal

333 120 H1 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát m 35 35 48 500 Ft 1 697 500 Ft 0 Ft 1 697 500 Ft

333 200 Közúti vezetőkorlát (hagyományos)

333 263 Korlát végelem építése (pontyfarok) db 1 1 25 000 Ft 25 000 Ft 0 Ft 25 000 Ft

334 000 Úttartozékok

334 027 Behajtásgátló elem (sorompó, útzár) db 1 2 3 120 000 Ft 120 000 Ft 240 000 Ft 360 000 Ft

334 070 Védőkorlát kerékpáros m 67 67 15 000 Ft 1 005 000 Ft 0 Ft 1 005 000 Ft

400 000 VÍZÉPÍTÉS

440 000 Víztelenítés

442 000 Árok, folyóka

442 015 Árok rendezés m
2 400 400 7 000 Ft 2 800 000 Ft 0 Ft 2 800 000 Ft

442 050 Folyóka, vápa burkolása m
2 32 32 20 000 Ft 640 000 Ft 0 Ft 640 000 Ft

450 000 Víztelenítéshez szükséges létesítmények fenntartása

450 010 Csőáteresz tisztítása m 20 20 3 000 Ft 60 000 Ft 0 Ft 60 000 Ft

450 015 Csőáteresz meghosszabbítása m 13 13 120 000 Ft 1 560 000 Ft 0 Ft 1 560 000 Ft

500 000 HÍD- ÉS MŰTÁRGYÉPÍTÉS

510 000 Híd- és műtárgyépítéssel kapcsolatos bontási munkák és földmunkák

511 000 Híd- és műtárgyépítéssel kapcsolatos bontási munkák

511 411 Egyéb faszerkezet bontása m
3 2 2 200 000 Ft 0 Ft 400 000 Ft 400 000 Ft

800 000 NÖVÉNYTELEPÍTÉS, KÖRNYEZETVÉDELEM

820 000 Növénytelepítés

822 000 Füvesítés

822 012 Füvesítés sík felületen, egyszeri kaszálással m
2 66 66 600 39 600 Ft 0 Ft 39 600 Ft

840 000 Kertépítészet

841 000 Burkolatok

841 100 Kerti és peron berendezések

841 145 Kerékpártámasz telepítése db 24 24 12 000 Ft 288 000 Ft 0 Ft 288 000 Ft

86 661 000 Ft 189 774 450 Ft 276 435 450 Ft
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